
 

Utlysning  

Kartlegging og Administrasjon av Rydd Norge: Agder 

 

● Utarbeidelse av plan for rydding av plastforsøpling langs ytre kyst av 
Agder fylke 
 
 

● Administrasjonsansvar for gjennomføring av prosjektet “Rydd 
Norge: Agder” 
 

 

 
 

 
Bilde 1: ​Hoveodden på Tromøy​, ​Jarle Kvam 
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Kontaktinformasjon 

Handelens Miljøfond: Anja Stokkan, ​anja@handelensmiljofond.no   
Fylkesmannen i Agder​: ​Fredrik Gustavsen, ​frgus@fylkesmannen.no  

Tidsfrister 

Det er mulig å levere tilbud på en av utlysningene eller begge. Det må gå tydelig frem av 
oversendelsen hvilken utlysning som tilbudet svarer på. For tilbud til begge utlysninger må 
tilbudet differensiere på utarbeidelse av plan og administrasjonsansvar.  
 
Vi ber om at tilbud leveres innen ​08.januar 2021.  
Tilbudet sendes per e-post til: ​anja@handelensmiljofond.no​, med kopi til: 
frgud@fylkesmannen.no  
 
Vedståelsesfrist: 3 måneder fra levering av tilbud. 

Bestiller og innkjøper 

 
Handelens Miljøfond er bestiller og innkjøper. Faktura for utført oppdrag skal sendes: 
 
Handelens Miljøfond v/Anja Stokkan 
EHF-faktura sendes: organisasjonsnr. 920 006 507 eller ​faktura@handelensmiljofond.n​o 
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Sammendrag 

Agderkysten preges i stor grad av finkornet skjærgård med få avsidesliggende områder og stor 
grad av alminnelig fritidsferdsel. Kyststrekningen har et jevnt påslag av plastforsøpling, men 
uten klare ansamlingspunkter – til forskjell fra områdene nord i landet.  
 
Handelens Miljøfond har besluttet å prioritere rydding av makroplast på dette kystavsnittet. 
Målet er at om lag 40 % av ytre kyst i Agder skal være ryddet for plast innen 2023. Oppdraget 
skal fokusere på rydding i de områder hvor det har vært minst rydding, og de mer krevende 
deler av kystlinjen. Oppdraget skal koordineres med frivilligheten og sørge for samarbeid der 
det er hensiktsmessig. Frivillige ryddinger skal komme som et supplement til den profesjonelle 
ryddingen.  
 
Handelens Miljøfond er prosjekteier og finansierer prosjektet. Fylkesmannen i Agder er en 
viktig samarbeidspartner, ved at Fylkesmannen har et regionalt ansva​r for å bidra til 
samordning og effektivisering a​v innsatsen for å fjerne plastforsøpling fra naturen. Det vil 
opprettes en styringsgruppe og andre aktører som har ansvar for det marine miljø eller er 
avhengige av dette miljøet i sitt virke, trekkes inn i prosjektet.  
  
Dette dokumentet er et konkurransegrunnlag der relevante aktører med kunnskap, erfaring og 
interesse inviteres til å gi tilbud for å ta ansvar for å (1) utarbeide en plan for rydding og (2) 
administrering og planlegging av prosjektet. Aktuelle aktører kan søke på ett av oppdragene 
eller begge;  
 

1. Utarbeidelse av plan for basisrydding av plastforsøpling langs ytre kyst av Agder fylke 
 

2. Administrasjonsansvar for gjennomføring av prosjektet “Rydd Norge: Agder” 

 

Geografisk avgrensing av ytre kyst 

Fylkesmannen har gjort en avgrensning av hvilke deler av Agderkysten som skal prioriteres for 
rydding. I dette inngår hovedsakelig ytre kystlinje, samt noen fjorder og større elveutløp. By- og 
sentrumsområder inngår ikke. Oversiktskart over området som skal kartlegges og inngå i plan 
for basisopprydding fremgår av vedlegg 1, og av oversiktskart under. Avgrensingen er ikke 
eksakt, og det må gjøres en helhetlig vurdering gjennom prosjektets innledende fase hvilke 
områder som skal ryddes, og i hvilken rekkefølge områdene skal prioriteres.  
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Bilde 2: Mål for oppryddingen er Agderkysten, med unntak av byområdene. Større elveutløp inngår i 
området som skal ryddes. Grønn linje viser omtrentlig grense for hva vi har definert som ytre kyst, men 
den er ikke definitiv.  
  
 
1. Utarbeidelse av plan for basisrydding av plastforsøpling langs ytre 

kyst av Agder fylke 
 
Handelens Miljøfond vil i samråd med Fylkesmannen i Agder utarbeide en plan for basisrydding 
av plastforsøpling langs ytre kyst i Agder fylke. ​Basisrydding er en førstegangs opprydding på 
utilgjengelige steder der frivillige og andre ikke har ryddet tidligere, antakeligvis med mye 
eierløst avfall. Dette til forskjell fra vedlikeholdsrydding.​ ​Planen skal legge grunnlag for 
planlegging og gjennomføring av ryddinger i Agder som innen utgangen av 2023 tilsvarer minst 
40% av ytre kyst i Agder fylke. Planen for rydding skal legge frem en oversikt over behovet for 
rydding langs ytre kyst, samt spesielt sentrale vassdrag. Med denne informasjonen vil 
rapporten for planleggingen fungere som et beslutningsgrunnlag for eventuell videre 
kartlegging og (semi-)profesjonell strandrydding i områdene.  
 
Vedlagt avgrensning av kyststrekning skal ligge til grunn for arbeidet, samt fylkesmannens 
prioritering. Fylkesmannen anbefaler et fokus på viker og bukter langs mer utilgjengelige 
fastlandsstekk (så som langs Lindesneshalvøya), værutsatte øyer og holmer og bukter og viker 
med større oppsamlingsevne. Eksempelvis er det flere vestvendte bukter i Farsund og Lyngdal 
med mye tilsig av marint søppel. Vær og vind bryter relativt raskt søppelet opp i mindre biter, 
og det er nå en stor utfordring med flere lag med plast og organisk materiale. I Agder er det 
også en del fuglereservat, som bør prioriteres for opprydding utenfor hekke- og yngletid, som 
er fra mars og ut august.  
 
Ytre kyst omfatter områder som er lite tilgjengelig for dugnadslag. Områdene som ligger 
eksponert til for vær og sjø og kan være krevende å ta seg fram i. Det fordres derfor tilgang på 
gode båter og gode HMS-systemer for effektiv rydding, og for å ivareta ansattes sikkerhet. 
Dette er særlig gjeldende for kyststrekningen mellom Mandal og Flekkefjord, som preges av 
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urolige sjø gjennom hele året. Områdene lengst øst i fylket er betraktelig mer «brukervennlige» 
for opprydning, og mindre båter/lettere utstyr kan være hensiktsmessig. 
 
Vi ber om tilbud på utarbeidelse av en plan for basisrydding, som skal inneholde: 
 

● anslag på mengde plastforsøpling og antall kilometer strandlinje som skal ryddes 
● vurdering av hvor lang tid det vil ta å rydde de prioriterte områdene 
● vurdering av behov for ryddekapasitet 
● foreslå aktuelle ryddeaktører 
● kartlegge aktuelle aktørers kompetanse og forutsetninger for gjennomføring av 

oppdraget 
● planen skal inneholde en oversikt over tidligere ryddete områder i det aktuelle området 
● budsjett for basisrydding  
● kostnader knyttet til avskrivning/fornying av utstyr knyttet til ryddingen 
● budsjett for transport og levering av innsamlet forsøpling, samt behandling av 

forsøplingen hos renovasjonsselskap  
● planen skal legge til grunn at dette prosjektet avgrenses til maks 3 år, og eventuelt gi en 

innledende vurdering av varighet for å få basisryddet alle prioriterte områder  
● vurdere omfang av administrering og gjennomføring av planen 
● vurdere forutsetninger for gjennomføring av planen over 3 år  

 
 
Oppdraget med å rydde skal med basis i planen plasseres hos identifiserte (semi-) profesjonelle 
aktører. Planen skal inneholde en vurdering av elementene som skal legges til grunn for 
administrasjon og gjennomføring. Forventinger til administrasjon og gjennomføring av 
hovedprosjektet er beskrevet lengre opp. 
 
I og med at dette er et utviklingsoppdrag aksepteres dialog mellom Fylkesmannen og 
Handelens Miljøfond med de virksomhetene som denne rettede tilbudsforespørselen sendes 
til. Dette for å sikre at leverandør og oppdragsgiver har en omforent forståelse av hva planen 
for rydding skal inneholde. 
 
«Plan for basisrydding av plastforsøpling langs ytre kyst av Agder fylke» skal foreligge ferdig 
utarb​eidet i løpet av februar/mars​. Eksakt dato avklares i dialog med bestiller og aktør som 
mottar tilbud.  
 

 
2. Administrasjon og gjennomføring av prosjektet 
 
Det er behov for å sørge for at én aktør er administrativt ansvarlig for å sikre en mer effektiv 
oppfølging av plan for opprydding og kontroll av ryddinger. 
 
Gjennomføring av rydding; Ryddingen skal komme i tillegg til offentlig innsats, og ikke erstatte 
denne. Midlene fra HMF skal styrke oppryddingsinnsatsen i regionen, men ikke primært betale 
for offentlig rydding (f.eks. Kystvakta). Oppryddingen kan begynne når det er praktisk 
gjennomførbart i de ulike regionene med tanke på værforhold, logistikk og nødvendige 
tillatelser. I enkelte områder kan det være nødvendig å etablere mellomlagring av 
plastforsøplingen for å effektivisere logistikken når det er store avstander som skal ryddes. Det 
er fylkesmannen som eventuelt gir slike dispensasjoner. 
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Perioden for gjennomføring av administrasjonsoppdraget er avgrenset til en periode på opptil 3 
år (2021-2023), som omfatter å: 
 

1. Tilrettelegge for og være sekretariat for styringsgruppen 
2. Stå som søker om midler fra øvrige finansieringskilder i samråd med styringsgruppen  
3. Hente inn tilbud på/plassere oppdrag til de som skal stå for praktisk rydding etter råd 

fra styringsgruppen 
4. Administrere prosjektets midler etter styringsgruppens vedtak 
5. Føre regnskap for de av midlene styringsgruppa håndterer 
6. Hente inn rapporter fra utførende aktører, dvs. de som skal gjennomføre den praktiske 

ryddingen 
7. Lage en sammenstilt rapport som er tilrettelagt for styringsgruppen, de finansierende 

partene og til presentasjon for allmennheten (skjer i samarbeid med utførende aktører). 
Handelens Miljøfond er eier av rapporten og planlegger sammen med Fylkesmannen og 
ev. andre aktører formidlingen av denne 

8. Eventuelt administrere midler til frivillig rydding i regionen utover det HMF utlyser som 
basisrydding i dette oppdraget 

 
Praktisk rydding forutsettes igangsatt i løpet av andre kvartal 2021. Se tentativ fremdriftsplan 
lenger ned.  
 
De som kan gjennomføre praktisk rydding er:  

- Private aktører: 1) profesjonelle (betalte ryddere) og 2) semiprofesjonelle (frivillige 
og/eller betalte ryddere) 

- Offentlige instanser, som Kystverket, skjærgårdstjenesten o.l.  

 
Vi ber om pris på å forestå administrasjon av gjennomføring av «Plan for rydding av 
plastforsøpling langs ytre kyst av Agder Fylke» innen de frister som fremgår under 
“Tidsfrister”. 

 
Styringsgruppe 
Handelens Miljøfond og Fylkesmannen i Agder ønsker at det etableres en styringsgruppe for 
prosjektet.  
 
Styringsgruppen kan eksempelvis bestå av: 
 

1) Fylkesmannen i Agder (en representant som leder gruppen) 
2) Handelens Miljøfond 
3) Fylkeskommunen 
4) Representant fra avfallsselskap 
5) Representant for berørte kommuner 
6) Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) 
7) Representant for naturvernorganisasjoner  
8) Representant fra fiskeri-/sjømatnæringen 
9) Representant fra forskningsinstitusjon 

 
Mandatet for styringsgruppen er: 
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“​Prosjektet har finansiering fra Handelens Miljøfond og det vil søkes om økonomisk bistand fra 
kommuner, fylkeskommunen og andre kilder. 
 
Styringsgruppens oppgaver vil være rådgivende for den delen som finansieres av Handelens Miljøfond, 
men besluttende for å disponere de delene av økonomien som kommer inn fra andre, likevel avgrenset 
til ytre kyst slik denne er definert i Planen​” 
 
Styringsgruppen forventes å ha tre møter årlig i driftsfasen, og noe hyppigere i etableringen av 
prosjektet: 

1. Budsjett og oppdragsstyring, justeringer av søknadsgrunnlag til andre finansieringskilder 
(planen for rydding av plastforsøpling langs ytre kyst justert for erfaringer fra første driftsår) 
(tidlig 1. kvartal) 

2. Underveisrapportering, vurdering og eventuelle korrigeringer (ultimo 2. kvartal) 
3. Rapportering/kontroll av resultater og regnskap (4. kvartal) 

 
 
 
 
 

Tentativ fremdriftsplan til orientering for tilbyder 
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Utsendelse av utlysning  4. desember 2020 

Frist innsending tilbud plan og/eller 
administrasjon  

8. januar 2021  

Vurdering av tilbud på plan og 
administrasjon 

Uke 2  

Avtaleinngåelse for utarbeidelse av plan for 
basisrydding 

Uke 3 

Avtaleinngåelse for administrasjon av 
gjennomføring av plan for rydding 

Januar/februar 

Levering av ​“​Plan for basisrydding av 
plastforsøpling langs ytre kyst av Agder 
fylke” 

Februar/mars 2021 

Administrativt oppdrag trer i kraft   Februar/mars 2021 

Lyse ut oppdrag for rydding  Mars 2021 

Igangsettelse rydding  April/mai 2021 



 

Konkurransen 
Oppdragsgiver planlegger å tildele kontrakt uten å ha kontakt med leverandørene utover å 
foreta eventuelle mindre avklaringer/korrigeringer av tilbudene.  
 
Forhandlinger kan likevel bli gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er mottatt, 
vurderer det som hensiktsmessig. Utvelgelsen vil i så fall bli gjort etter en vurdering av 
tilbudene. Det presiseres at ingen leverandører kan forvente dialog om sitt tilbud og må derfor 
levere sitt beste tilbud innen tidsfristen. 
 
Leverandøren oppfordres på det sterkeste til å følge de anvisninger som gis i dette 
konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spørsmål ved uklarheter per e-post til 
kontaktpersonene. 
 
Vi vil legge vekt på oppdragsforståelse (50%), pris (30%) og erfaring (20%) i vår utvelgelse av 
kandidat til oppdragene. 

Vedståelsesfrist 

Tilbyder må vedstå seg sitt tilbud til det tidspunktet som er angitt på s. 2. 

Foretrukne kvalifikasjoner  

Tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner  

Tildelingskriterier 

 
Tildelingen vil skje på bakgrunn av hvilket tilbud som er det beste for oppdragsgiver. Vi ber 
tilbyder gi tilbud på: 
 

● Utarbeidelse av plan for basisrydding av plastforsøpling langs ytre kyst av Agder fylke, 
innen en ramme på kr 250 000,- 
 
Og/eller 
 

● Oppdrag for å administrere gjennomføring av prosjektet “Rydd Norge: Agder” 
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Foretrukne kvalifikasjoner Dokumentasjonskrav 

Tilbyder bør ha erfaring fra 
sammenlignbare oppdrag 

Beskrivelse av tilbyders inntil 3 mest relevante oppdrag i løpet av 
de siste 3 årene. Beskrivelsen må inkludere angivelse av 
oppdragets verdi, tidspunkt og mottaker (navn, telefon og e-post) 
Det er tilbyders ansvar å dokumentere relevans gjennom 
beskrivelsen. Tilbyder kan dokumentere erfaringen ved å vise til 
kompetanse til personell han råder over og kan benytte til dette 
oppdraget, selv om erfaringen er opparbeidet mens personellet har 
utført tjeneste for en annen arbeidsgiver. 



 
Innlevering av tilbud 

Innlevering av tilbud 
Tilb​udet skal leveres per e-post til: ​anja@handelensmiljofond.no​ innen fristen. Det skal sendes 
kopi til:​ ​frgus@fylkesmannen.no  
 

Tilbudets utforming 

Det bes om at tilbudet utformes i henhold til den disposisjon som følger av dette 
konkurransegrunnlaget. Leverandør er selv ansvarlig for at alle spørsmål, krav og 
avklaringspunkter besvares/belyses og dokumenteres i tilbudet. 
 
Tilbudet utformes med denne disposisjonen: 
 

● Signert og utfylt tilbudsbrev (vedlegg 2) 
● Beskrivelse av tilbyders inntil 3 mest relevante oppdrag i løpet av de siste 3 årene 
● Tilbyders oppdragsspesifikasjon. Tilbyders svar på oppdragsgivers kravspesifikasjon 

med dokumentasjon. 
● Utfylt tilbudt pris på ett av eller begge oppdragene 
● Utfylt HMS-erklæring (vedlegg 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

mailto:anja@handelensmiljofond.no
mailto:frgus@fylkesmannen.no


 
Vedlegg 1 
 
Det er ytre kyst av Agder fylke som skal ryddes. Grønn linje viser omtrentlig skille for hva vi har 
definert som ytre kyst, men den er ikke definitiv. 
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Vedlegg 2 

Tilbudsbrev 
Leverandøren skal fylle ut tabellen og signere under tabellen. 
 

 

Ovennevnte leverandør gir med dette vedlagte tilbud på i henhold til de betingelser som fremkommer av 
konkurransegrunnlaget.  
Løsningsbeskrivelse: 

 
☐ Vi vedstår oss vårt tilbud til den dato som er angitt i konkurransegrunnlaget. Tilbudet kan aksepteres av 
oppdragsgiver når som helst fram til utløp av vedståelsesfristen. 
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Firmanavn:         

Org.nummer:         

Postadresse:         

Besøksadresse:         

Telefonnummer:             

Kontaktperson:         

Telefonnummer:          Mobilnummer
: 

       

E-postadresse:         

Beskrivelse av leverandørens inntil 3 mest relevante oppdrag i løpet av de siste 3 årene:  

 

 

 

 

 

Tilbudt bistand til administrasjon av prosjektet timer per år,  timer :………………………………. 

 Tilbud bistand til administrasjon sum kostnader for 3 år kr      :……………………………….. 

 

     

Sted  Dato  Underskrift 

     

    Navn med blokkbokstaver 



 

Vedlegg 3 

Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
Denne bekreftelsen gjelder: 
 

 
 
Jeg bekrefter med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle 
kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstiller kravene i 
forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten 
(internkontrollforskriften).​1 

Jeg bekrefter at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og 
arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. 
 Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og 
verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
 
 
Dato…………………..  Daglig leder………………………………………………… 
 
 
Jeg bekrefter med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle 
ovennevnte krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. 
 
 
Dato……………………. Representant for de ansatte……………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
*For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende: Jeg bekrefter med dette at det ved utarbeidelse av 
tilbudet er tatt hensyn til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk 
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. res. 6. 
desember 1996 i medhold av lov 17. juni 2006 nr. 62 om og arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 
Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere 
virksomhetens system for ivaretakelse av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. 
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Virksomhetens navn   

Organisasjonsnr/Fødselsnr   

Adresse   

Postnummer   

Poststed   


